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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) Ne 18/2021

1. DADOS CADASTRA6 DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Diretoria-presidência da CPRM

Nome da autoridade competente: ESTEPES PEDRO COUIAGO
Número do CPF: 120.688.798-24

IVome da Secretretoria.Presidência da CPRM Responsável pelo acompanhamento da execução do

14/03/2018, Edição:o que contêm poderes pam assinatura: Ata n9 216/CA/2018, Publicado em:

b) UG SIAFI

l\ úmero e Nome da Unidade Gestoin - UG que descentmlizará o crédito: UG: 495001 - Companhia de

mpanhia de Pesquisa de Recursos Minenis - CPRM to da execução do objeto do

2. DADOS CADASTRA6 DA UNIDADE DESCENTRAUZADA

a) Unidade Descenü'alizada e Responsável

=:= =: ====:=====:====='==== -"'";"' '"--,
Número do CPF: 179.374.181-68

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: SEMPI

b) UG SUFI

- Coordenaçãme da Unidade Gestora - Ucosue receberá o crédito: UG: 240101 -- Cód. Da Gestão -- 00001

Número e Nome da Unidade Gestora - UG responsável pela execução do objeto do TED: UG: 240115 /<
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0001- SEMPI

3. UGISIAÇAO

O presente Termo e as ações necessárias à sua execução sujeitam-se à legislação em vigor e, em
especial, ao disposto na Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964; no Decreto ne 93.872, de 23 de dezembro
de 1986; na Lei ng 8.666, de 21 de junho de 1993 e posterions alterações, no que couber; no Decnto ng
825, de 28 de maio de 1993; na Lei Complementar ng 101, de 4 de maio de 2000; no Decreto l0.426, de
16dejulhode 2020.

4.0NETO

Desenvolvimento de atividades que viabilizem a implantação de sewiços de comunicação e
colaboração, bem como infraestrutura de redes avançadas, integmdos à RNP pam uso pela CPRM.

5. ONETIVOS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCEN'TRALIZADA

1. Prover ciberinfmestrutura avançada ubíqua, segura, de alta disponibilidade e desempenho pam
educação, pesquisa, inovação e transformação digital, que permite a fruição de sewiços digitais do
Sistema RNP pelos 13 Centros de Pesquisa em todo o território;

2. Ofertar plataformas, sewiços, suporte técnico especializado e aplicações digitais pam educação,
pesquisa e inovação, que qualifica as ações de tmnsfomlação digital na pesquisa do setor mineral, além
de essas ações estarem diretamente relacionadas as áreas correlatas de recursos naturais e da
socioeconomia. Esse processo de fomento fortalece e complementa o CG ao integrar a CPRM no Sistema

RNP de fomla estruturante e permanente. A comunidade beneficiária primária dessa parceria são os
pesquisadores, o Museu de Ciência da Terra - CPRM, escolas de ensino fundamental, médio e superior
que se integram às ações da organização, bem como às ações inovadoras ligadas a amas específicas do
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações, como a de segurança pública e fronteira,
segurança hídrica. ambiental, monitommento/prevenção/recuperação de desastns naturais e
desenvolvimento espacial. Portanto, não seria possível estabelecer; manter e desenvolver essa política
intersetorial entre a pesquisa e inovação agropecuária e as políticas de ciência, tecnologia e inovação
estabelecidas pelo MCTI fora da moldura do fomento ao Contento de Gestão da RNR Adicionalmente, o
MCTI como ministério responsável pela política de CT&l acumula as competências, os modelos e os
mecanismos que permitem esse fomento entre políticas públicas convergentes.

6. JUSTIFICAll\n.

Vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), também conhecida como Serviço Geológico do Brasil, foi criada em 1969 com a missão
estratégica de organizar e sistematizar o conhecimento geológico do território brasileiro, indispensável,
naquele momento, pam garantir o crescimento económico projetado para as décadas seguintes, com o
suprimento de insumos minerais nativos, em substituição aos importados.

A partir de 1994, a CPRM, com um quadro especializado de alta excelência e de conhecimento ímpar da
geologia e da hidrologia brasileiras, concentra suas atividades no Serviço Geológico propriamente dito.
O foco institucional volta-se, drasticamente, pam a geologia e a hidrologia básicas, com o
desenvolvimento concomitante das áreas de aplicações, como geologia ambiental, hidmgeologia e
riscos geológicos, atuando em parcerias institucionais com outros ótEãos da administração federal.
estados e municípios.
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Atualmente, a CPRM conta com infmestrutum operacional instalada em todo o país, somando oito
Superintendências Regionais: Manaus (AM), Belém (PA), Recite (PE), Goiânia (GO), Salvador (BA), Belo
Horizonte (MG). São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). São as unidades executoms dos projetos. onde se
concentra o grosso da capacidade operacional da instituição.

Além disso, há três escritórios, que são estruturas operacionais menores, localizadas em Porto Velho
(RO), Teresina (PI) e Fortaleza (CE). Finalmente, há três Núcleos de Apoio, que são pequenos escritórios
de representação e apoio operacional, nas cidades de Natal (RN), Cuiabá (MT) e Criciúma (SC). A sede
política da empresa localiza-se em Bmsília (DF) e o escritório central da Administração e dos
departamentos técnicos situa-se no Rio de Janeiro (RJ). Atum a nde de unidades operacionais, a CPRM
tem três centros de treinamento, nas cidades de Apiaí (SP), Morro do Chapéu {BA) e Caçapava do Sul
(RS)

Em 2018, pela impossibilidade de inclusão de prujeto por meio do contento de gestão da RNP, parceria
RNP-CPRM iniciou-se por meio de um Contrato Administrativo, sob ne 051/PR/18, objetivando a
implantação da Rede CPRM. Sua execução foi iniciada em 27/09/2018 (Fase 1) e concluída em
janeiro/2020. Foram entregues pelo prometo:

a. Implantação de 8 unidades CPRM no backbone RNP;

b. Integração das 13 unidades nacionais via EVP-LAN na Rede lpê;

c. Implantação do serviço avançado fone@RNP nas 13 unidades conectadas;

d. Manutenção de l ano da rede montada

Em 2020, por meio do 29P Termo Aditivo (iA) ao Contrato de Gestão RNP (CG/RNP), a continuidade da
parceria assumiu os seguintes compromissos:

a. Disponibilização de hospedagem e monitoramento, em regime de colocaüon, de
servidores e equipamento de comutação de dados/comunicação (swicth) em um total de 8Us
de espaço em rock, alocado no Intemet Data Center (IDC) da RNB durante l (um) ano;

b. Consultoria educacional para o desenho de um Programa de Educação Corporativa;

c. Realização de análise de vulnerabilidades em todos os ativos externos (serviços expostos
na intemet) pam identificar vulnerabilidades técnicas e orientar as corações necessárias
pam os ambientes. Visando aumentar a resiliência e a segurança das aplicações críticas, está
contemplado realizar 03 (três) análises de segurança (pentests) nas seguintes aplicações:
GEO-Portal, GEO-SGB e SACE

d. Manutenção da rede CPRM pelo ano de 2021

: 7. OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARThlPES

7.1 Uítidade Descentralizadora

1 - analisar e aprovara descentralização de créditos;

11 - analisam aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho;

111 - descentralizar os créditos orçamentários;

IV - repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso;

V - aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de ofício, quando necessário;

VI - aprovar as alterações no TED;
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Vll - solicitar Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessários à
comprovação da execução do objeto, quando necessário;

Vlll - analisar e manifestar:se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade
Descentralizada;

IX -solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou promover
dimtamente a instauração, quando cabível;

X -emitir certificado de disponibilidade orçamentária;

XI -registar no SIAFI o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execução até a conclusão;

Xll -prormgar de ofício a vigência do TED quando ocorrer atraso na libemção de recursos, limitado ao
prazo do atraso;

Xlll- publicar os extratos do TED e termos aditivos no sítio eletrõnico oficial, bem como disponibilizar a
íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da
assinatura;e

XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulans e suplentes do TED. no
prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado
nosítio eletrânico oficial.

XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a unidade descentralizada não o tenha feito
no prazo pam tanto.

XVI - suspender as descentralizações, na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a
execução do TED, com a tomada das providências previstas no art. 19 do Decmto ne l0.426/2020.

:l 7.2 Unidade Descentralizada

1 - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho para análise pelo MCTl;

11 - apresentar a Declaração de Capacidade Técnica necessária à execução do objeto;

111 - apresentar a Declaração de Compatibilidade de Custos;

IV - executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos financeiros recebidos;

V - aprovar as alterações no TED;

VI - encaminhar ao MCTI

a) Relatórios de avaliação de nsultados do andamento da execução, conforme periodicidade definida
no termo firmado ou por solicitação específica;

b) o Relatório final de Cumprimento do Objeto relativo ao atingimento das metas e dos objetivos
propostos no TED, que deverá ser apresentado ao MCllno prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a
expiração do prazo de vigência avençado;

c) Outros relatórios que poderão ser solicitados a critério das unidades do MCTI responsáveis pela
análise e/ou acompanhamento da descentralização.

Vll - zelar pela aplicação regular dos ncursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos,
das informações e dos demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional, em
obediência ao estabelecido no art. 3e do Decreto ng 825, de 28 de maio de 1993;

Vlll - manter arquivados os documentos relacionados ao TED, inclusive projeto básico ou termo de
referência, com o devido detalhamento da estimativa de custos dos bens e serviços utilizados nid
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execução do objeto, pelo prazo de IO (dez) anos, contados da data em que foi aprovado o relatório final
de avaliação de Resultados pelo MCTl;

IX - executar remanejamentos ente elementos de despesa que sejam necessários pam atender aos

planos de trabalho, respeitando-se os limites de custeio e capital, sem que isso represente prejuízo à
consecução das metas e objeüvos definidos nos planos de trabalho e demais instnimentos de
planejamento;

X - executar o objeto deste TED, observando os critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos
no Plano deTrabalho aprovado;

XI - exercer o controle e a fiscalização soba a execução do objeto deste Termo;

Xll disponibilizar dados, informações e orientações necessários ao bom desenvolvimento eà
consecução do objeto deste Termo;

Xlll - facilitar a supervisão e o acompanhamento pela Unidade Descentmlizadom, permitindo-lhe a
verificação in loco e fornecendo, sempn que solicitado, as infomiações e os documentos relacionados
com a execução do objeto deste Tempo;

XIV - informar ao Unidade Descentralizadora quaisquer ocorrências que dificultem ou interrompam a
execução do objeto deste Termo;

XV - prestar informações do TED aos órgãos de controle intemo e externo;

XVI - concluir o objeto do presente Termo nos prazos estabelecidos no Plano de Trabalho aprovado ou
nos prazos eventualmente prorrogados;

XVll - obsewar quando da contratação de teneiros pam a execução de obras, serviços ou aquisição de
bens vinculados a execução do objeto deste TED, as disposições contidas nas nom)as fêdemis
pertinentes as licitações e contratos administrativos, inclusive os procedimentos definidos para os casos
de dispensa ou inexigibilidade de licitação;

XVlll - submeter previamente a unidade descentmlizadom qualquer proposta de alteração do Plano de
Trabalho aprovado, na forma definida neste instrumento;

XIX - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, insultados e publicações referentes ao
objeto doTED,quando necessário;

XX - instaurar tomada de contas especial, quando necessário, e dar conhecimento dos fatos à Unidade
Descentmlizadom;

XXl- devolver à Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não
empenhados e os recursos financeiros não utilizados, conforme disposto no $ 1P do art. 7e do Decreto ng
l0.426,de16dejulhode2020;

XXll - devolver os créditos orçamentários e os recursos financeiros após o encerramento do TED ou da
conclusão da execução do objeto, conforme disposto no $ 2e do art. 7e do Decreto ne l0.426, de 2020;

XXlll- disponibilizar no sítio eletr6nico oficial a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho
atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;

XXIV - devolver pam a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação financeira auferidos em
parcerias celebradas com recursos do TED, nas hipóteses de nstituição previstas na legislação
específica;

XXV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no
prazo de vinte dias, contado da data da celebmção do TED, devendo o ato de designação ser publicad-
no sítio eletr6nico oficial; e
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XXVI - disponibilizam mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação regular dos
recursos aos órgãos de controle e à unidade descentralizadora.

8. UGÊNCU E PRORROGAÇÃO

1 - 0 presente TED entrará em vigor a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado por meio
de Termo Aditivo, previamente acordado entre os Partícipes, mantendo-se inalterado o objeto da
avença e não ultrapassando o prazo estabelecido pelo Decreto l0.426, de 16 de julho de 2020, que tenta
deTErj

Início:nov/2021

Fim: nov/2022

11 - 0 pedido de alteração do presente Termo deverá ser requerido formalmente à outra parte, com as
devidas justMcativas, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo de vigência delimitado; e

111 - No caso de atraso na liberação dos recursos por motivos atribuídos à Unidade Descentralizadora, o
prazo de vigência deste Termo será prorrogado "de ofício' antes de seu término, limitado ao período de
atraso verificado.

Observações

1) 0 prazo máximo da vigência é de até 60 (sessenta meses); e

2) Considerando que a publicação do extrato do TED deve se dar no sítio oficial da Unidade
Descentralizadora, sugerese que o início da vigência seja considerado a contar da data de assinatura.

9. \Za.LOR DO TED: O valor global previsto para descentralização neste TED é de R$ 2.237.000,00 (dois
milhões duzentos e trinU e sete mil reais)

10. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMAílCA: 19.571.2212.212H.O(X)O
de Gestão com OtEanizações Sociais.

Manutenção de Contrato

11. BENS REMANESCENTES

0 0bjeto do Termo de Execução Descentmlizada contempla a aquisição, produção ou construção de
bens?S

( )Sim

(X)Não

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED

12. DAS AUERAÇÕES

Ficam os partícipes facultados a alterar o presente Tempo de Execução Descentralizada ou o respectivo
Plano de Trabalho, mediante tempo aditivo, vedada a alteração do objeto do objeto aprovado.

As altemções no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED
poderão ser realizadas por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo
aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam pnviamente aprovados pelas .
unidades descentralizadora e descentralizada. Ó!
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13. DA A\nLUÇAO DOS RESUl:LADOS

1 - A Unidade Descentralizada encaminhará a Unidade Descentmlizadom, no pmzo de 120 (cento e vinte)
dias após o encerramento da vigência deste TED, avaliação de resultados, no que se refere à consecução
do objeto, composta pelos seguintes documentos:

a) Relatório de cumprimento de objeto, infomlando os insultados alcançados acerca das metas físicas
previstas no Plano de Trabalho aprovado;

b) Relatório financeiro de conclusão do TED que corresponde à relação de execução orçamentária e
financeira resumida dos recursos na forma da descentralização; e

c) Comprovante de devolução dos saldos, orçamentário e financeiro, não utilizados, quando houver.

11 - 0 METI acompanhará a execução física e fínanceim do objeto do TED, conforme relatórios de
avaliação dos resultados.

111 - Rejeitado total ou parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela Unidade
Descentmlizadom, deverá a unidade descentmlizada instaurar tomada de contas especial para apurar
eventuais danos ao erário e respectivos responsáveis pam fins de mcomposição do erário público.

Observações: Os partícipes do TED podem prever que, além da obrigatória tomada de providências para
recomposição ao erário, que eventual rejeição do relatório de cumprimento do objeto poderá (ou
deverá) gerar ajustes no Plano de Trabalho, inclusive para fins de previsão de prestação alternativa, se
houver interesse e viabilidade pam tanto, desde que enquadrados nas hipóteses do art. 3e do Decreto
nQ10.426/2020.

14. DA DENÚNCU OU RESCISÃO

14.IDenúncia

O Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado a qualquer tempo, hipótese em que os
partícipes ficarão responsáveis somente pelas obrigações pactuadas e aufedrão as vantagens do
período em que participaram voluntariamente do TED.

142 Rescisão

Constituem motivos pam Rescisão do presente TED

1 - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

11 - a constatação, a qualquer tempo, de irregularidades na execução do TED; e

111- a verificação de circunstâncias que ensejem a instauração de tomada de contas especial; ou

IV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante comprovação, impeça a execução do
objeto.

15. SOLUÇÃO DE CONFLITO

Pam dirimir quaisquer questões de natureza jurídica oriundas do presente Termo, os partícipes
comprometem-se a solicitar o auxílio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal
da Advocacia-Gemi da União - CCAF/AGU.
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O TED e seus eventuais tempos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou
redução de prazo para execução do objeto, serão assinados pelos partícipes e seus extratos serão
publicados no sítio eletrõnico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da
data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto ng l0.426, de 2020.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano

de Trabalho atualizado em seus sítios eleti6nicos'oficiais-nQ,prazo a que se retêm o caput.
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nUlO CEGAR REZENDE DE CAR\n.LHO AlyIM

Secretário de Empmendedorismo e Inovação
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações MCTI

Observação: ]denHficação dos responisáveis pela assinatura do TED- Ministro ou dirigente máximo da
entidade da administração indireta. ou autoridade à qualfoi delegada por estes a competência para
aissinatura de TED.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Cegar Rezende de Carvalho Alvim, Secretário de
Empíeendedorismo e Inovação, em 09/12/20211, às 18:114 (horário oficial de Brasilia). com
fundamento no $ 3e do art. 4e do !2999to ng lg:S43. de 13 de novembro de 2020.

Ü'
'+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 1lBp;//sei.mctic.gov.br/vçrifiçg:hlpl

informando o código verificador 8868238 e o código CRC F379B3DB.

Referencia: Processo n' 01245.019436/2021-03 SEI n' 8868238
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